



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

(Provincia di Potenza)

Corso Vittorio Emanuele – C.A.P. 85037

centralino 0973 – 61.83.11

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

pec: areatecnica@pec.comune.santarcangelo.pz.it

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA

②

procedura: aperta ai sensi degli artt. 36- 60 del D.Lgs. n° 50/2016.

criterio: "minor prezzo" ex articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

LAVORI DI INERBIMENTO SINTETICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
CAMPO DI CALCIO COMUNALE IN LOCALITÀ PETTO DELLA MATTINA

CUP: J25H18000110004. CIG: 7588438124

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di novembre (09/11/2018) alle ore 15:30, presso la sede comunale in C/so Vittorio Emanuele si è riunita la commissione di gara composta dai sigg.:

- Arch. Domenica Maria RINALDI - Presidente della gara,
- Ing. Pasquale MORISCO - Componente,
- Geom. Vittorio CASE – Componente

L'ing. Pasquale Morisco è stato nominato quale supporto al RUP nella procedura di gara con propria determinazione n. 366 del 02/11/2018.

Verbalizza il Geom. Vittorio Case

La commissione richiamato il verbale del 07/11/2018, prosegue all'apertura della documentazione amministrativa dei rimanenti plichi a partire dal n. 21, dando atto che con PEC del 08.11.2018 è stata comunicata la data della seconda seduta a tutti i partecipanti alla gara. Sono presenti i sigg. Briamonte Nicola (ditta Tecnosud Costruzioni srl), Scelzi Giuseppe (ditta Pepe srl).

All'apertura del plico n. 23 della ditta Coserplast, si accerta:

- mancato versamento ANAC, si richiede la regolarizzazione senza applicazione delle sanzioni pecuniarie;

All'apertura del plico n. 27 della ditta Ingegno s.r.l., si accerta:

- la errata indicazione delle informazioni sulla procedura di appalto (nome committente - codice fiscale - titolo appalto e CIG) sul modello DGUE della ditta ausiliaria infissi Modrone srl, si richiede la regolarizzazione senza applicazione delle sanzioni pecuniarie, in quanto si tratta di correzione modello DGUE, che viene formalizzata a mezzo pec;

All'apertura del plico n. 29 della ditta ALA s.r.l., si accerta:

- la errata indicazione delle informazioni sulla procedura di appalto (nome committente - codice fiscale - titolo appalto e CIG) sul modello DGUE, si richiede la regolarizzazione senza applicazione delle sanzioni pecuniarie, in quanto si tratta di correzione modello DGUE, che viene formalizzata a mezzo pec;

All'apertura del plico n. 33 della ditta FG COSTRUZIONI E SERVIZI S.r.l., si accerta:

- la errata indicazione delle informazioni sulla procedura di appalto (nome committente - codice fiscale - titolo appalto e CIG) sul modello DGUE, si richiede la regolarizzazione senza applicazione delle sanzioni pecuniarie, in quanto si tratta di correzione modello DGUE, che viene formalizzata a mezzo pec;

All'apertura del plico n. 35 della ditta GIO & DIL S.r.l., si accerta:


- la errata indicazione delle informazioni sulla procedura di appalto (CIG) sul modello DGUE della ditta ausiliara Fratelli Cancellaro snc, si richiede la regolarizzazione senza applicazione delle sanzioni pecuniarie, in quanto si tratta di correzione modello DGUE, che viene formalizzata a mezzo pec;

Si completa l'apertura della documentazione amministrativa e viene dato incarico al RUP di inviare la richiesta dei soccorsi istruttori alle ditte sopra indicate, da far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15 novembre 2018 e si rinvia la terza seduta di gara a giovedì 15.11.2018 alle ore 15.30 per il sorteggio della verifica delle anomalie ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, dando incarico al RUP di comunicare via pec ai partecipanti alla gara la data della terza seduta.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19:00

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA



I COMPONENTI



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

